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3.1. EPITESZ TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott felelés tervezé a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési
tevékenységrél elbirasai szerint nyilatkozom, hogy a tervdokumentacié és az abban
alkalmazott épitészeti - miiszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozé jogszabalyoknak.

Epitész tervez6: Paronai Istvan okl. épitészmérnok
Tn. szam: E-05-0096
3532 Miskolc, Gyéri kapu 114/B 1/3.

A statikus szakagi tervezd, amint arrdl a szakagi munkarészen belll nyilatkozik, azonos
modszert alkalmazott a hatasok (terhek) és az ellenallasok (teherbiras) megallapitasara
és azt a tervezés soran teljes korten alkalmazta.

Kijelentem, hogy a jogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés engedélyezése nem
szukséges, valamint vonatkoz6 nemzeti szabvanytdl eltér6 miszaki megoldas
alkalmazasa nem kerUlt betervezésre.

Egyben kijelentem, hogy a tervezést a telepuléstervezési és az épitészeti-miszaki
tervezési, valamint az épitésugyi muiszaki szakért6i jogosultsag szabalyairdl szold
104/2006. (IV.28.) Korm. rendeletben meghatarozott tevékenységi koromon beldl
végeztem. Az épitési tevékenység tartalma, jellemzéi: az Epittetd telephelyén
épuleteket, terepszint alatti és feletti muitargyakat épit, az allattartd telephelyét
korszerUsiti.

A kérnyezet meghatarozé jellemzdi, védettségi mindsitése: védett kdrnyezet nincs.
Kijelentem tovabba:

- az alkalmazott miszaki megoldas megfelel a vonatkozd jogszabalyoknak, igy
killéndsen az Etv. 31. § (1), (2) és (4) bekezdésében meghatarozott kdvetelményeknek,
az orszagos telepulésrendezeési és épitési kovetelményeknek, valamint az eseti hatosagi
el6irasoknak

- a vonatkoz6 szabvanytol eltér6 miszaki megoldas alkalmazasa esetén a szerkezet,
eljaras vagy szamitasi modszer a szabvanyossal legalabb egyenértéki

- az épitési engedélyezési terv és a kivitelezési terv 6sszhangban van,
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- a Kkivitelezési dokumentaci6 a kulon jogszabaly szerinti biztonsagi és
egészségvédelmi koordinator kozremikodésével készult, és miemléki védettség
esetén az drokségvédelmi hatésagi engedély rendelkezésre all

- a betervezett épitési termékek megfeleldek.

Miskolc, 2018. marcius ho
Paronai Istvan
okl. épitészmérnok
E-05-0096
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3.2. EPITESZ MUSZAKI LEIRAS
1.0) EI6zmények, tervezési program

A telephelyen tejhasznu tehenészet mikodik. A telephely a 059/5, a 069/1 és a 059/6
hrsz-u ingatlanokon helyezkedik el, azonban mikodésében és kialakitasaban egységes
egészet képez, a rajtuk 1év6 épulletek és infrastruktura egyltt szolgaljak ki az allatarté-
tejtermeld tevékenységet. A terllet Esztar telepulés kultertletén helyezkedik el. Szilard
burkolatu uton kozelitheté meg. Atelephely minden oldalarél beépitetlen
mezOgazdasagi teruletekkel hataros. A terllet elkeritett, sik, az allattartdo telep
gazdasagi eépuletei, felszin alatti és folotti mitargyak talalhaték rajta.

A 059/5 hrsz-u ingatlanon és a 069/1 hrsz-u ingatlanon terveznek épitési tevékenységet.

A 059/5 hrsz-u ingatlanrészen tervezett épitési tevékenység:

-beton etetdtér beton jaszlakkal
-beton etetbutak

-fejéhaz

-5 m3-es kommunalis szennyvizakna
-20 m3-es tejes szennyvizakna

-20 m3-es szennyvizakna

-2 db betonozott takarmanytarold

A 069/1 hrsz-u ingatlanrészen tervezett épitési tevékenység:

-aszfalt utak

-aszfalt bekoto ut
-aszfalt takarmany tarol6
-ivovizkezel6-haz

-90 m3-es tlziviz tarold



A projekt két Utemben valésul meg.
1.0tem:

-beton etetdtér beton jaszlakkal — hrsz: 059/5
-beton etetbutak — hrsz: 059/5

-2 db betonozott takarmanytarold — hrsz: 059/5
-aszfalt utak — hrsz: 069/1

-aszfalt beko6té ut — hrsz: 069/1

-aszfalt takarmany tarolé — hrsz: 069/1

-90 m3-es tliziviz tarol6é — hrsz: 069/1

2.utem:

-fej6haz — hrsz: 059/5

-5 m3-es kommunalis szennyvizakna — hrsz: 059/5
-20 m3-es tejes szennyvizakna — hrsz: 059/5

-20 m3-es szennyvizakna — hrsz: 059/5
-ivévizkezel6-haz — hrsz: 069/1

Az 1. Gtem Kkiviteli tervdokumentaciodja 2017. decemberében elkészult.
Jelen kiviteli tervdokumentacio az 2. Utemhez készult.

3.0.) Epiiletek, miitargyak leirasa

3.1.) Fejéhaz

A fej6haz kodzvetlenll a telep hossztengelyével parhuzamosan futd fedett etetétér déli
oldalahoz épul, ezzel biztositva az allatok fedett heylen torténé felhajtasat. A fedett
elévarakozo-allatkezeld tér és avele egy tengelyben |évd, azonos széleségli és
magassagu fejéterem egy épulettomeget képez. Az elévard fedett-nyitott, a fejéterem
zart épulet. A fejéteremhez arra merdlegesen csatlakozok a tejtarolét és gépészeti
tereket tartalmazé épuletrész, mely déli homlokzataval kdzvetlenll a déli telekhatarra
épul. Ez az épuletrész kétszintes, a keleti épuletvégen lévd lépcséhaz a tetbtérben 1€vo
fekete-fehér 6lt6z6h6z, teakonyhahoz, irodahoz és targyaldhoz vezet. Az 6lt6zéket 10 6
telepi dolgoz6 hasznalja. A targyalobdl belsé ablakon keresztul kdzvetlen ralatas nyilik
a fej6teremre.

A fej6terembe 2*12 allasos halszalkas gyorskieresztésl fejéberendezést épitenek be,
mely meghatarozza a fejéterem hossz- és keresztméreteit. A tehenek a fejéterem északi
falaban kialakitott két ajton Iépnek be, és fejés utan a fejéterem nyugati felén hagyjak el
a termet. Az allatok visszafelé valogaté kapun keresztll haladnak, mely lehet6séget
biztosit az istalloba hajtasra, és a késdbb létestld allatkezel§ térbe terelésre. Az
elévarakozoban zsufolé kapuval gyorsitiak meg a tehenek fejéterem felé haladasat.
A fej6terem iranyaba az elévard padldja 20 cm-t emelkedik, mely egyrészt elbsegiti
a tehenek elére mozgasat, masrészt a betonfelllet tisztantartasat megkonnyiti. Az
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elévarakozd elején, alejté tovében fedett beton padlécsatornan 20 m3-es
szennyvizaknaba folyik a szennyezett lemosoéviz. A fejéhaz mellett elhelyeznek még egy
20 m3-es tejes szennyviz aknat és egy 5m3-es kommunalis szennyvizaknat is.

Az elévaro és a fejbterem tartoszerkezete egységesen IPE300-as acélszelvényekbdl
készlul6 kéttamaszu keretek, melyeket 6,00 és 5,00 m-enként allitanak fel.
A keretlabakat vasbeton pontalapokra allitiak az alaptestbe ragasztott lefogatd
csavarokkal. A pontalapokat hossziranyba vasbeton talpgerendakkal fogjak ossze.
A fejéterem kils6 falai, mint vazkitolté falak 30 cm vastag Porotherm falazoblokkbol
készllnek, melyeket a pontalapok kozotti vasbeton talpgerendak és beton savalapok
tartanak. Az el6varakozé padldja mianyagszal erdsitett beton lemez, két oldalan az
acéloszlopok kulsé sikjan a kulsé terepszinttél 50 cm-t kiemelkedd vasbeton labazati
fallal. A fej6terem padldja talajnedvesség elleni szigeteléssel ellatott. A szigetelés
a fejbakna oldalan és alatt is folytatodik. A fejéterem padldja altalanos helyeken
migyanta fellletli, a fej6aallasokban csuszasmentes gumiszényeg boritasu,
a fejbaknaban keramia burkolatu. A bels6é fal ablak szemdldok magassagig csempe
burkolatu, ugyanugy, mint a fejéakna bels6 fala is. A fejéaknaban a faltévekben, nyilt
folyokaban, a fejéteremben a fejéallasok mellett kialakitott rozsdamentes raccsal fedett
folyokaban vezetik el a felmosoé vizet. A fejéterem déli végfalan ablakok, oldalfalain
ablakok és szekcionalt kapuk biztositjak a megfelel6 természetes megvilagitast és
szell6zést.

Az éplletrész fedése Z200-es horganyzottacél szelemenkre fektetett KS 100 RW 80
szendvicspanel Ral 3000 piros szinben. A fejéterem folott a szelemenek belsd sikjara
masodik réteg szendvicspanelt, KS 1150 TF 40 IPN MIMIBOX/MINIBOX panelt
szerelnek. A fejéterem gerincén polikarbonat bevilagiitd donga fut végig, melynek egyes
szakaszai nyithatok, ezzel elésegitve a szell6zést. Az elévarakozo folott a tetégerinc 1 m
szélességben nyitott. Az ereszekre félkor keresztmetszetli, NA 150-es fuggberesz
csatornakat szerelnek fel, melyekbdl kér keresztmetszetli NA 120-as horganyzott acél
lefolyd csdveken vezetik le a csapadékvizet. Az ereszcsatornakat C200 szelemenre
szar nélkul rogzitik. A lefolyd csatornak rogzitése horganyzott acél csatornatartd
bilincsekkel torténik.

Az ut mellett utpadka és csapadékviz elvezetd foldarok készil.

A tejtarolo-gépészeti éplletrész kuls6 falai 38 cm vastag, bels6é teherhordd szerkezete
30 cm vastag Porotherm falazéblokk falak, monolit vasbeton fodém, a tetétérben
a fodémre tamaszkodd acél kerete, melyek kozott Porotherm kitolté falazat készil. Az
alapozas beton savalap a tetején vasbeton talpkoszoruval. A nyilaskivalték vasbetonbdl
készlilnek — elemmagas Porotherm illetve monolit vasbeton. A tetétérbe feljutast
monolit vasbeton lépcsé biztositja. Az épuletrész fedése Z200-es horganyzottacél
szelemenkre fektetett KS 100 RW 80 szendvicspanel Ral 3000 piros szinben.
A szelemenek bels6é sikjara masodik réteg szendvicspanelt, KS 1150 TF 40 IPN
MIMIBOX/MINIBOX panelt szerelnek. A targyald folott tetdsik ablakot épitenek be.

A foldszinti és tet6téri valaszfalak 10 cm vastag valaszfallapokbdl készilnek.

A tejtarolo-gépészeti épuletrész teljes padlofellletén 12 cm polisztirol hészigetelést
éptenek be. A foldszinti padldburkolat a tejtaroldban simitott beton, a tobbi helyiségben
keramia burkolat. A tet6térben minden helyiségben keramia burkolat készul. A falak a
foldszinti helyiségekben vakoltak, festettek, a tejatadoban és a wc-ben csempe
burkolatuak.
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A tetétérben a falakat vakoljak, festik a zuhanyozdoban és a wc-ben, valamint a
teakonyha konyhapult mogotti részén csempézik.

Az épllet kulsé falfellleteit vakoljak és festik, a labazatra labazati vakolat keril. Az
épulet korul betonjarda készll. A tejtarold épuletrész déli, keleti és északi oldalan aszfalt
ut készul.

Mdanyag, hészigetel6 nyilaszarokat épitenek be.

Az épllet fitése 68 kW-os pellet kazanrdl Gzemeld radiatoros fltés, a fejéaknaban
padlofités. A pellet kazan flstelvezetése 25 cm belsd atmérdji hészigetelt
fémkémeénnyel torténik.

Az ereszekre félkor keresztmetszetli, NA 150-es fuggberesz csatornakat szerelnek fel,
melyekbdl kor keresztmetszetli NA 120-as horganyzott acél lefolyé csdveken vezetik le
a csapadékvizet. Az ereszcsatornakat C200 szelemenre szar nélkul rogzitik. A lefolyo
csatornak rogzitése horganyzott acél csatornatarté bilincsekkel torténik.

Az ut mellett utpadka és csapadékviz elvezetd foldarok készul.

Az épulet brutto alapterllete: 779,10 m?

Az épulet foldszinti nettd alapterilete: 741,80 m?
Az épulet tet6téri netto alapterilete: 140,80 m?

Az épllet 6sszes hasznos alapterilete: 881,80 m?
Az épulet koruli jarda szintje: £0,00 m

Foldszinti padlévonal: +0,20 m

Tet6téri padldévonal: +4,00 m

Ereszmagassag: +4,90 m

Bdvitmény gerincmagassaga: +7,42 m

Foldszinti helyiséglista:

-001- ELOVARAKOZO rovatkolt betonfeliilet 262,80 m2

-002- RAKTAR PVC 6,60 m2

-003- FEJOTEREM miigyanta, gumi burkolat, keramia 293,90 m2
-004- TEJATADO keramia 26,30 m2

-005- TEJTAROLO simitott beton 72,10 m2

-006- KAZANHAZ ES TUZELOTAROLO simitott beton 27,50 m2
-007- KOZLEKEDO keramia 6,60 m2

-008- MOSOGATO keramia 7,00 m2

-009- VEGYSZER RAKTAR keramia 10,70 m2

-010- LEPCSOHAZ-ELOTER keramia 18,00 m2

-011- ELOTER keramia 1,50 m2

-012- WC keramia 1,20 m2

Osszesen: 741,8 m2



Tet6téri helyiséglista:

-101- KOZLEKEDO keramia 10,40 m2
-102- TARGYALO keramia 34,00 m2

-103- IRODA keramia 22,20 m2

-104- TEAKONYHA keramia 12,20 m2
-105- TAROLO keramia 10,80 m2

-106- KEZMOSO ELOTER keramia 6,10 m2
-107- FEKETE OLTOZO keramia 10,50 m2
-108- ZUHANYOZO keramia 11,50 m2
-109- FEHER OLTOZO keramia 10,50 m2
-110- TAKARITOSZER RAKTAR keramia 2,30 m2
-111- ELOTER keramia 3,60 m2

-112- WC keramia 6,70 m2

Osszesen: 140,80 m2

Rétegrendek a metszeteken alkalmazott szamozas szerint:

1.

-2 cm keramia burkolat + ragaszté

-10 cm aljzatbeton

-1 rtg technoldgiai szigetelés

-12 cm Austrotherm AT-N100 hészigetelés
-1 rtg VILLAS GV 35 oxidos lemez talajnedvesség
elleni szig.langolvasztassal ragasztva
-PORMEX RAPID kell8sitd alapozas

-12 cm mianyagszal erésitésl aljzatbeton
-2 rtg PE fdlia, min. 2 x 0,15 mm vastag

-5 cm kiékeld réteg

-20 cm tomoritett kavicsagy

-termett talaj

2.

-10 cm aljzatbeton

-1 rtg technoldgiai szigetelés

-12 cm Austrotherm AT-N100 hészigetelés
-1 rtg VILLAS GV 35 oxidos lemez talajnedvesség
elleni szig.langolvasztassal ragasztva
-PORMEX RAPID kell8sitd alapozas

-12 cm mianyagszal erésitésl aljzatbeton
-2 rtg PE fdlia, min. 2 x 0,15 mm vastag

-5 cm kiékeld réteg

-20 cm tomoritett kavicsagy

-termett talaj



3.

-2 cm keramia+ragaszt6

-10-8 cm aljzatbeton

-1 rtg technoldgiai szigetelés

-12 cm Austrotherm AT-N100 hészigetelés
-1 rtg VILLAS GV 35 oxidos lemez talajnedvesség
elleni szig.langolvasztassal ragasztva
-PORMEX RAPID kellésité alapozas

-12 cm miianyagszal erésitésl aljzatbeton
-2 rtg PE fdlia, min. 2 x 0,15 mm vastag

-5 cm kiékeld réteg

-20 cm tomoritett kavicsagy

-termett talaj

4.

- 16 cm muianyagszal er6sitési aljzatbeton migyanta felllettel 1 %-os kétiranyu
lejtéssel

-1 rtg VILLAS GV 35 oxidos lemez talajnedvesség

elleni szig.langolvasztassal ragasztva

-PORMEX RAPID kellésité alapozas

-6 cm aljzatbeton 1 %-os kétiranyu lejtéssel

-20 cm tomoritett kavicsagy 1 %-os kétiranyu lejtéssel

-termett talaj

5.
-16 cm mianyagszal er6sitési aljzatbeton csuszasmentes gumiszdnyeg felllettel
2 %-os keresztiranyu, 1 %-0s hossziranyuranyu lejtéssel
-1 rtg VILLAS GV 35 oxidos lemez talajnedvesség
elleni szig.langolvasztassal ragasztva
- PORMEX RAPID kellésité alapozas
-6 cm aljzatbeton 2 %-os keresztiranyu, 1 %-0s hossziranyuranyu lejtéssel
-20 cm tomoritett kavicsagy 2 %-os keresztirdnyu, 1 %-o0s hossziranyuranyu lejtéssel
-termett talaj

6.

-2 cm keramia burkolat + ragaszto

-6-10 cm lejtést ado aljzatbeton 1% hossziranyu lejtéssel

-6 cm Austrotherm AT-N100 hészigetelés

-15 cm vasbeton lemez

-1 rtg VILLAS GV 35 oxidos lemez talajnedvesség elleni szig.langolvasztassal ragasztva
-PORMEX RAPID kellésité alapozas

-10 cm halds vasalasu aljzatbeton 1% hossziranyu lejtéssel

-20 cm kavicsagyazat 1% hossziranyu lejtéssel

-termett talaj



7.

-15 cm vasbeton lemez

-1 rtg VILLAS GV 35 oxidos lemez talajnedvesség
elleni szig.langolvasztassal ragasztva

-PORMEX RAPID kell8sitd alapozas

-12 cm halds vasalasu aljzatbeton

-20 cm kavicsagyazat

-termett talaj

8.

-2 cm ragasztott csempe burkolat + simitas

-15 cm vasbeton fal

-1 rtg VILLAS GV 35 oxidos lemez talajnedvesség
elleni szig.langolvasztassal ragasztva

-PORMEX RAPID kell8sitd alapozas

-5 cm Austrotherm AT-N100 hészigetelés

-kavics hattoltés

-féldvisszatoltés

9.

-20 cm miianyagszal erésitési térbeton
-2 rtg PE fdlia, min. 2 x 0,15 mm vastag
-5 cm szerel6beton

-5 cm kiékeld réteg

-20 cm tomoritett kavicsagy

-termett talaj

10.

-2 cm keramia lap + ragaszto

-6 cm aljzatbeton

-1 rtg. Austrotherm technoldgiai szigetelés
-2 cm Austrotherm AT-L2 Iépéshanggatlas
-20 cm monolit vasbeton fédém

1,5 cm vakolat

11.

-20 cm asvanygyapot hdszigetelés
-1 rt PE parazaro folia

-20 cm monolit vasbeton fodém
-1,5 cm vakolat

12.

-KS 1000 RW 80 tetépanel RAL 3000 piros

-Z200 horganyzott acél szelemen

-KS 1150 TF 40 IPN MIMIBOX/MINIBOX RAL 9002 tortfehér
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13.
-KS 1000 RW 80 tetépanel RAL 3000 piros
-Z200 horganyzott acél szelemen

3.2.) Szennyvizaknak

Késziil 2 db 20 m3-es és 1 db 5 m3-es.

Készul

-1 db 5 m3-es kommunadlis szennyvizakna, a fedlemez jarmiforgalomra nem méretezett
-1 db 20 m3-es tejes szennyvizakna, a fedlemez jarmiiforgalomra nem méretezett

-1 db 20 m3-es tragyas szennyvizakna, a fedlemez jarmiforgalomra méretezett

Teljesen a terepszint ala sullyesztett, vasbeton fenéklemezzel, oldalfalakkal és
fedlemezzel rendelkezd mitargyak, acéllemez ajtéval fedett buvényilassal.

A vasbeton szerkezet védelmére a mitargyat minden kilsé oldalan bitumenes
alapozéra langolvasztassal ragasztott egy réteg modifikalt bitumenes lemezzel
talajnedvesség ellen szigetelik.

A medence vizzarésaganak biztositasara a bels6 fellletekre két rétegben PLANISEAL
88 vizzaro habarccsal vakoljak.

Az aknak belsejében 20 mm atnardji batonacélokbol hagcsot alakitanak ki.

Fenéklemez rétegrendije felllrél lefelé:

- 2 rtg PLANISEAL 88 vizzar6 habarcs

- 30 cm vasbeton lemez

- 1 rtg VILLAS E-PV 4 F/K Extra bitumenes lemez szigetelés

- 1 rtg MAPEI Plastimul Primer old6szermentes bitumenes alapozé
- 10 cm szerel6beton

- 20 cm kavicsagyazat

- termett talaj

Fedlemez és oldalfalak rétegrendje felllrdl lefelé (kivulrél befelé):

- féldvisszatoltés

- 1 rtg VILLAS E-PV 4 F/K Extra bitumenes lemez szigetelés

- 1 rtg MAPEI Plastimul Primer old6szermentes bitumenes alapozé
- 30 cm vasbeton lemez

- 2 rtg PLANISEAL 88 vizzar6 habarcs

3.3.) Ivoviz kezel6 haz

Téglalap alaku egyter, féldszintes, magastetés épulet. Teherhordd falai 30 cm vtg.
falazoblokkbol készllnek. Alapozasa beton savalap vasbeton talpkoszoruval.
A padlészint 30 cm-rel emelkedik a jelenlegi kdrnyezé terepszint folé. Fodéme nincs. A
tetGszerkezet acél racsostartokbol készul, melyen zartszelvény szelemenekre erésitett
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szendvicsapnel tet6fedés talalhato. Az ereszcsatornak horganyzott acélbdl készilnek.
a nyilaszarok hdészigetel6 milanyag tokszerkezetliek, haromrétegli hészigeteld
Uvegezéssel. A falak vakoltak, festettek, alabazat labazati vakolattal készul. A padlo
simitott beton, a helyiség koézepén raccsal fedett folyokaval, amely az esetlegesen
keletkez6 tiszta csurgalékvizet vezeti az épuleten kivulre.

Brutt6 alapteriilet: 36,96 m?

Netto alapterllete: 30,00 m?
Epllet padlévonala: +0,00 m
Epiilet kériili jarda szintje: -0,30 m
Ereszmagassag: +3,50 m
Gerincmagassag: +6,71 m

Miskolc, 2018. marcius ho
Paronai Istvan
okl. épitészmérnok
E-05-0096



Paronai Istvan okl. épitészmérnok
Addszam: 71647854-1-25
3532 Miskolc, Gy6ri kapu 114/b 1/3.
Tel: +36 (46) 331-094; +36 (20) 9255-887
E-mail: steve.paronai@gmail.com

Tsz: P-94

Esztar kulterulet 059/5 és 069/1 hrsz-u
szarvasmarha tarto telep
korszerlsitésével kapcsolatos kiviteli terv.

2.0tem - fej6haz, szennyvizaknak és ivoviz kezel6 haz

3.3. EPITESZ MUNKAVEDELMI MUSZAKI LEIRAS

A kivitelezés megkezdése elbtt Biztonsagi és egészségvedelmi tervet kell késziteni,
melyben foglaltakat a kivitelez6 koteles betartani.
A Biztonsagi és egészségvedelmi terv az alabbi jogforrasokra épuljon:

-4/2002. (11.20.) SzCs-EUM rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kérilményekrél (tovabbiakban: EMK)
-31/1995. (VII. 25.) IKM r. a vas- és fémipari szerelési biztonsagi szabalyzat
-143/2004. (XII. 22.) GMK r. a hegesztési biztonsagi szabalyzat

-11/2003. (IX.12.) FMM r. az ipari alpintechnikai biztonsagi szabalyzat

-2/1972. (1. 25.) KpM r. (IV. fej.), illetve a 25/1998. (XII. 27.) EUM r. az anyagmozgatas
szabalyairdl

-MSZ EN 2364-704: 2002 Felvonulasi tertletek villamos berendezései

-54/2014.(XI11.5.) Bm. rendelet - az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrol

-2000. évi XXV. Torvény a kémiai biztonsagrol, illetve a 44/2000. (XIl. 27.) EOM r. vesz.
any. és kész. kapcs. egyes elj., ill. tev. részl. Szabalyairdl.

Miskolc, 2018. marcius ho
Paronai Istvan
okl. épitészmérnok
E-05-0096



Paronai Istvan okl. épitészmérnok
Addszam: 71647854-1-25
3532 Miskolc, Gy6ri kapu 114/b 1/3.
Tel: +36 (46) 331-094; +36 (20) 9255-887
E-mail: steve.paronai@gmail.com

Tsz: P-94
Esztar kulterulet 059/5 és 069/1 hrsz-u
szarvasmarha tarto telep
korszerlsitésével kapcsolatos kiviteli terv.

2.0tem - fej6haz, szennyvizaknak és ivoviz kezel6 haz

3.4. EPITESZ TERVJEGYZEK

E-O Helyszinrajz M 1:500
E-1 Fej6haz alaprajzok 1. M 1:50
E-2 Fej6haz alaprajzok 2. M 1:50
E-3 Fej6haz metszetek 1. M 1:50
E-4 Fej6haz metszetek 2. M 1:50
E-5 Fej6haz metszetek 3. M 1:50
E-6 Fejbhaz homlokzatok M 1:50
E-7 Fejohaz asztalos konszignacio M 1:50
E-8 Fej6haz lakatos konszignacio M 1:50
E-9 5 m3-es szennyviz akna M 1:50
E-10 20 m3-es szennyviz akna M 1:50
E-11 Ivovizkezel6 haz alaprajzok M 1:50
E-12 Ivovizkezel6 haz metszetek M 1:50
E-13 Ivévizkezel6 haz homlokzatok M 1:50
E-14 Ivovizkezel6 haz asztalos konszignacio M 1:50

Miskolc, 2018. marcius ho



