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2.ütem - fejőház, szennyvízaknák és ivóvíz kezelő ház 
 
 

      3.1. ÉPÍTÉSZ TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
 
Alulírott felelős tervező a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési 
tevékenységről előírásai szerint nyilatkozom, hogy a tervdokumentáció és az abban 
alkalmazott építészeti - műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak. 
 
Építész tervező: Paronai István okl. építészmérnök  
Tn. szám: É-05-0096 
3532 Miskolc, Győri kapu 114/B I/3.  
                
A statikus szakági tervező, amint arról a szakági munkarészen belül nyilatkozik, azonos 
módszert alkalmazott a hatások (terhek) és az ellenállások (teherbírás) megállapítására 
és azt a tervezés során teljes körűen alkalmazta. 
Kijelentem, hogy a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem 
szükséges, valamint vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás 
alkalmazása nem került betervezésre. 
Egyben kijelentem, hogy a tervezést a településtervezési és az építészeti-műszaki 
tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 
104/2006. (IV.28.) Korm. rendeletben meghatározott tevékenységi körömön belül 
végeztem. Az építési tevékenység tartalma, jellemzői: az Építtető telephelyén 
épületeket, terepszint alatti és feletti műtárgyakat épít, az állattartó telephelyét 
korszerűsíti. 
A környezet meghatározó jellemzői, védettségi minősítése: védett környezet nincs. 
Kijelentem továbbá: 
- az alkalmazott műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így 
különösen az Étv. 31. § (1), (2) és (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek,  
az országos településrendezési és építési követelményeknek, valamint az eseti hatósági 
előírásoknak 
- a vonatkozó szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén a szerkezet, 
eljárás vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű 
- az építési engedélyezési terv és a kivitelezési terv összhangban van, 
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- a kivitelezési dokumentáció a külön jogszabály szerinti biztonsági és 
egészségvédelmi koordinátor közreműködésével készült, és műemléki védettség 
esetén az örökségvédelmi hatósági engedély rendelkezésre áll 
- a betervezett építési termékek megfelelőek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miskolc, 2018. március hó 
                                                                                                            Paronai István 
                                                                                                         okl. építészmérnök                                   
                                                                                                                É-05-0096 
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Tsz: P-94 

 
Esztár külterület  059/5 és 069/1 hrsz-ú 

szarvasmarha tartó telep  
korszerűsítésével kapcsolatos kiviteli terv. 

 
2.ütem - fejőház, szennyvízaknák és ivóvíz kezelő ház 

 
 

      3.2. ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 
 
1.0) Előzmények, tervezési program 
 
A telephelyen tejhasznú tehenészet működik. A telephely a 059/5, a 069/1 és a 059/6 
hrsz-ú ingatlanokon helyezkedik el, azonban működésében és kialakításában egységes 
egészet képez, a rajtuk lévő épületek és infrastruktúra együtt szolgálják ki az állatartó-
tejtermelő tevékenységet. A terület Esztár település külterületén helyezkedik el. Szilárd 
burkolatú úton közelíthető meg. A telephely minden oldaláról beépítetlen 
mezőgazdasági területekkel határos. A terület elkerített, sík, az állattartó telep 
gazdasági épületei, felszín alatti és fölötti műtárgyak találhatók rajta. 
A 059/5 hrsz-ú ingatlanon és a 069/1 hrsz-ú ingatlanon terveznek építési tevékenységet. 
  
A 059/5 hrsz-ú ingatlanrészen tervezett építési tevékenység: 
 
-beton etetőtér beton jászlakkal 
-beton etetőutak 
-fejőház 
-5 m3-es kommunális szennyvízakna 
-20 m3-es tejes szennyvízakna 
-20 m3-es szennyvízakna 
-2 db betonozott takarmánytároló 
 
A 069/1 hrsz-ú ingatlanrészen tervezett építési tevékenység: 
 
-aszfalt utak 
-aszfalt bekötő út 
-aszfalt takarmány tároló 
-ivóvízkezelő-ház 
-90 m3-es tüzivíz tároló 
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A projekt két ütemben valósul meg. 
 
1.ütem:  
 
-beton etetőtér beton jászlakkal – hrsz: 059/5 
-beton etetőutak – hrsz: 059/5 
-2 db betonozott takarmánytároló – hrsz: 059/5 
-aszfalt utak – hrsz: 069/1 
-aszfalt bekötő út – hrsz: 069/1 
-aszfalt takarmány tároló – hrsz: 069/1 
-90 m3-es tüzivíz tároló – hrsz: 069/1 

 
2.ütem:  
 
-fejőház – hrsz: 059/5 
-5 m3-es kommunális szennyvízakna – hrsz: 059/5 
-20 m3-es tejes szennyvízakna – hrsz: 059/5 
-20 m3-es szennyvízakna – hrsz: 059/5 
-ivóvízkezelő-ház – hrsz: 069/1 
 
Az 1. ütem kiviteli tervdokumentációja 2017. decemberében elkészült. 
 
Jelen kiviteli tervdokumentáció az 2. ütemhez készült. 
 
3.0.) Épületek, műtárgyak leírása 
 
3.1.) Fejőház 
 
A fejőház közvetlenül a telep hossztengelyével párhuzamosan futó fedett etetőtér déli 
oldalához épül, ezzel biztosítva az állatok fedett heylen történő felhajtását. A fedett 
elővárakozó-állatkezelő tér és a vele egy tengelyben lévő, azonos széleségű és 
magasságú fejőterem egy épülettömeget képez. Az előváró fedett-nyitott, a fejőterem 
zárt épület. A fejőteremhez arra merőlegesen csatlakozok a tejtárolót és gépészeti 
tereket tartalmazó épületrész, mely déli homlokzatával közvetlenül a déli telekhatárra 
épül. Ez az épületrész kétszintes, a keleti épületvégen lévő lépcsőház a tetőtérben lévő 
fekete-fehér öltözőhöz, teakonyhához, irodához és tárgyalóhoz vezet. Az öltözőket 10 fő 
telepi dolgozó használja. A tárgyalóból belső ablakon keresztül közvetlen rálátás nyílik 
a fejőteremre.  
A fejőterembe 2*12 állásos halszálkás gyorskieresztésű fejőberendezést építenek be, 
mely meghatározza a fejőterem hossz- és keresztméreteit. A tehenek a fejőterem északi 
falában kialakított két ajtón lépnek be, és fejés után a fejőterem nyugati felén hagyják el 
a termet. Az állatok visszafelé válogató kapun keresztül haladnak, mely lehetőséget 
biztosít az istállóba hajtásra, és a később létesülő  állatkezelő térbe terelésre. Az 
elővárakozóban zsúfoló kapuval gyorsítják meg a tehenek fejőterem felé haladását. 
A fejőterem irányába az előváró padlója 20 cm-t emelkedik, mely egyrészt elősegíti 
a tehenek előre mozgását, másrészt a betonfelület tisztántartását megkönnyíti. Az  
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elővárakozó elején, a lejtő tövében fedett beton padlócsatornán 20 m3-es 
szennyvízaknába folyik a szennyezett lemosóvíz. A fejőház mellett elhelyeznek még egy 
20 m3-es tejes szennyvíz aknát és egy 5m3-es kommunális szennyvízaknát is. 
Az előváró és a fejőterem tartószerkezete egységesen IPE300-as acélszelvényekből 
készülő kéttámaszú keretek, melyeket 6,00 és 5,00 m-enként állítanak fel. 
A keretlábakat vasbeton pontalapokra állítják az alaptestbe ragasztott lefogató 
csavarokkal. A pontalapokat hosszirányba vasbeton talpgerendákkal fogják össze. 
A fejőterem külső falai, mint vázkitöltő falak 30 cm vastag Porotherm falazóblokkból 
készülnek, melyeket a pontalapok közötti vasbeton talpgerendák és beton sávalapok 
tartanak. Az elővárakozó padlója műanyagszál erősített beton lemez, két oldalán az 
acéloszlopok külső síkján a külső terepszinttől 50 cm-t kiemelkedő vasbeton lábazati 
fallal. A fejőterem padlója talajnedvesség elleni szigeteléssel ellátott. A szigetelés 
a fejőakna oldalán és alatt is folytatódik. A fejőterem padlója általános helyeken 
műgyanta felületű, a fejőaállásokban csúszásmentes gumiszőnyeg borítású, 
a fejőaknában kerámia burkolatú. A belső fal ablak szemöldök magasságig csempe 
burkolatú, ugyanúgy, mint a fejőakna belső fala is. A fejőaknában a faltövekben, nyílt 
folyókában, a fejőteremben a fejőállások mellett kialakított rozsdamentes ráccsal fedett 
folyókában vezetik el a felmosó vizet.  A fejőterem déli végfalán ablakok, oldalfalain 
ablakok és szekcionált kapuk biztosítják a megfelelő természetes megvilágítást és 
szellőzést.  
Az épületrész fedése Z200-es horganyzottacél szelemenkre fektetett KS 100 RW 80 
szendvicspanel Ral 3000 piros színben. A fejőterem fölött a szelemenek belső síkjára 
második réteg szendvicspanelt, KS 1150 TF 40 IPN MIMIBOX/MINIBOX panelt 
szerelnek. A fejőterem gerincén polikarbonát bevilágíító donga fut végig, melynek egyes 
szakaszai nyithatók, ezzel elősegítve a szellőzést. Az elővárakozó fölött a tetőgerinc 1 m 
szélességben nyitott. Az ereszekre félkör keresztmetszetű, NA 150-es függőeresz 
csatornákat szerelnek fel, melyekből kör keresztmetszetű NA 120-as horganyzott acél 
lefolyó csöveken vezetik le a csapadékvizet.  Az ereszcsatornákat C200 szelemenre 
szár nélkül rögzítik. A lefolyó csatornák rögzítése horganyzott acél csatornatartó 
bilincsekkel történik. 
Az út mellett útpadka és csapadékvíz elvezető földárok készül. 
A tejtároló-gépészeti épületrész külső falai 38 cm vastag, belső teherhordó szerkezete 
30 cm vastag Porotherm falazóblokk falak, monolit vasbeton födém, a tetőtérben 
a födémre támaszkodó acél kerete, melyek között Porotherm kitöltő falazat készül. Az 
alapozás beton sávalap a tetején vasbeton talpkoszorúval. A nyíláskiváltók vasbetonból 
készülnek – elemmagas Porotherm  illetve monolit vasbeton. A tetőtérbe feljutást 
monolit vasbeton lépcső biztosítja. Az épületrész fedése Z200-es horganyzottacél 
szelemenkre fektetett KS 100 RW 80 szendvicspanel Ral 3000 piros színben. 
A szelemenek belső síkjára második réteg szendvicspanelt, KS 1150 TF 40 IPN 
MIMIBOX/MINIBOX panelt szerelnek. A tárgyaló fölött tetősík ablakot építenek be. 
A földszinti és tetőtéri válaszfalak 10 cm vastag válaszfallapokból készülnek. 
A tejtároló-gépészeti épületrész teljes padlófelületén 12 cm polisztirol hőszigetelést 
éptenek be.  A földszinti padlóburkolat a tejtárolóban simított beton, a többi helyiségben 
kerámia burkolat. A tetőtérben minden helyiségben kerámia burkolat készül. A falak a 
földszinti helyiségekben vakoltak, festettek, a tejátadóban és a wc-ben csempe 
burkolatúak. 
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A tetőtérben a falakat vakolják, festik a zuhanyozóban és a wc-ben, valamint a 
teakonyha konyhapult mögötti részén csempézik.  
Az épület külső falfelületeit vakolják és festik, a lábazatra lábazati vakolat kerül. Az 
épület körül betonjárda készül. A tejtároló épületrész déli, keleti és északi oldalán aszfalt 
út készül. 
Műanyag, hőszigetelő nyílászárókat építenek be. 
Az épület fűtése 68 kW-os pellet kazánról üzemelő radiátoros fűtés, a fejőaknában 
padlófűtés. A pellet kazán füstelvezetése 25 cm belső átmérőjű hőszigetelt 
fémkéménnyel történik. 
Az ereszekre félkör keresztmetszetű, NA 150-es függőeresz csatornákat szerelnek fel, 
melyekből kör keresztmetszetű NA 120-as horganyzott acél lefolyó csöveken vezetik le 
a csapadékvizet.  Az ereszcsatornákat C200 szelemenre szár nélkül rögzítik. A lefolyó 
csatornák rögzítése horganyzott acél csatornatartó bilincsekkel történik. 
Az út mellett útpadka és csapadékvíz elvezető földárok készül. 
 
Az épület bruttó alapterülete: 779,10 m2 
Az épület földszinti nettó alapterülete: 741,80 m2  
Az épület tetőtéri nettó alapterülete: 140,80 m2 
Az épület összes hasznos alapterülete: 881,80 m2 
Az épület körüli járda szintje: ±0,00 m 
Földszinti padlóvonal: +0,20 m 
Tetőtéri padlóvonal: +4,00 m 
Ereszmagasság: +4,90 m 
Bővítmény gerincmagassága: +7,42 m 
 
 
Földszinti helyiséglista: 
 
-001- ELŐVÁRAKOZÓ rovátkolt betonfelület 262,80 m2 
-002- RAKTÁR PVC 6,60 m2 
-003- FEJŐTEREM műgyanta, gumi burkolat, kerámia 293,90 m2 
-004- TEJÁTADÓ kerámia 26,30 m2 
-005- TEJTÁROLÓ simított beton 72,10 m2 
-006- KAZÁNHÁZ ÉS TÜZELŐTÁROLÓ simított beton 27,50 m2 
-007- KÖZLEKEDŐ kerámia 6,60 m2 
-008- MOSOGATÓ kerámia 7,00 m2 
-009- VEGYSZER RAKTÁR kerámia 10,70 m2 
-010- LÉPCSŐHÁZ-ELŐTÉR kerámia 18,00 m2 
-011- ELŐTÉR kerámia 1,50 m2 
-012- WC kerámia 1,20 m2 
Összesen: 741,8 m2 
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Tetőtéri helyiséglista: 
 
-101- KÖZLEKEDŐ kerámia 10,40 m2 
-102- TÁRGYALÓ kerámia 34,00 m2 
-103- IRODA kerámia 22,20 m2 
-104- TEAKONYHA kerámia 12,20 m2 
-105- TÁROLÓ kerámia 10,80 m2 
-106- KÉZMOSÓ ELŐTÉR kerámia 6,10 m2 
-107- FEKETE ÖLTÖZŐ kerámia 10,50 m2 
-108- ZUHANYOZÓ kerámia 11,50 m2 
-109- FEHÉR ÖLTÖZŐ kerámia 10,50 m2 
-110- TAKARÍTÓSZER RAKTÁR kerámia 2,30 m2 
-111- ELŐTÉR kerámia 3,60 m2 
-112- WC kerámia 6,70 m2 
Összesen: 140,80 m2 
 
Rétegrendek a metszeteken alkalmazott számozás szerint: 
 
1. 
-2 cm kerámia burkolat + ragasztó 
-10 cm aljzatbeton 
-1 rtg technológiai szigetelés 
-12 cm Austrotherm AT-N100 hőszigetelés 
-1 rtg VILLAS GV 35 oxidos lemez talajnedvesség  
 elleni szig.lángolvasztással ragasztva  
-PORMEX RAPID kellősítő alapozás 
-12 cm műanyagszál erősítésű aljzatbeton 
-2 rtg PE fólia, min. 2 x 0,15 mm vastag 
-5 cm kiékelő réteg 
-20 cm tömörített kavicságy 
-termett talaj 
 
2. 
-10 cm aljzatbeton 
-1 rtg technológiai szigetelés 
-12 cm Austrotherm AT-N100 hőszigetelés 
-1 rtg VILLAS GV 35 oxidos lemez talajnedvesség  
 elleni szig.lángolvasztással ragasztva  
-PORMEX RAPID kellősítő alapozás 
-12 cm műanyagszál erősítésű aljzatbeton 
-2 rtg PE fólia, min. 2 x 0,15 mm vastag 
-5 cm kiékelő réteg 
-20 cm tömörített kavicságy 
-termett talaj 
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3. 
-2 cm kerámia+ragasztó 
-10-8 cm aljzatbeton 
-1 rtg technológiai szigetelés 
-12 cm Austrotherm AT-N100 hőszigetelés 
-1 rtg VILLAS GV 35 oxidos lemez talajnedvesség  
 elleni szig.lángolvasztással ragasztva  
-PORMEX RAPID kellősítő alapozás 
-12 cm műanyagszál erősítésű aljzatbeton 
-2 rtg PE fólia, min. 2 x 0,15 mm vastag 
-5 cm kiékelő réteg 
-20 cm tömörített kavicságy 
-termett talaj 
 
4. 
- 16 cm műanyagszál erősítésű aljzatbeton műgyanta felülettel 1 %-os kétirányú 
lejtéssel 
-1 rtg VILLAS GV 35 oxidos lemez talajnedvesség  
 elleni szig.lángolvasztással ragasztva  
-PORMEX RAPID kellősítő alapozás 
-6 cm aljzatbeton  1 %-os kétirányú lejtéssel 
-20 cm tömörített kavicságy 1 %-os kétirányú lejtéssel 
-termett talaj 
 
5. 
-16 cm műanyagszál erősítésű aljzatbeton csúszásmentes gumiszőnyeg felülettel  
      2 %-os keresztirányú, 1 %-os hosszirányúrányú lejtéssel 
-1 rtg VILLAS GV 35 oxidos lemez talajnedvesség  
 elleni szig.lángolvasztással ragasztva  
- PORMEX RAPID kellősítő alapozás 
-6 cm aljzatbeton  2 %-os keresztirányú, 1 %-os hosszirányúrányú lejtéssel 
-20 cm tömörített kavicságy  2 %-os keresztirányú,  1 %-os hosszirányúrányú lejtéssel 
-termett talaj 
 
6. 
-2 cm kerámia burkolat + ragasztó 
-6-10 cm lejtést adó aljzatbeton 1% hosszirányú lejtéssel 
-6 cm Austrotherm AT-N100 hőszigetelés 
-15 cm vasbeton lemez 
-1 rtg VILLAS GV 35 oxidos lemez talajnedvesség elleni szig.lángolvasztással ragasztva  
-PORMEX RAPID kellősítő alapozás 
-10 cm hálós vasalású aljzatbeton 1% hosszirányú lejtéssel 
-20 cm kavicságyazat 1% hosszirányú lejtéssel 
-termett talaj 
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7. 
-15 cm vasbeton lemez 
-1 rtg VILLAS GV 35 oxidos lemez talajnedvesség  
 elleni szig.lángolvasztással ragasztva  
-PORMEX RAPID kellősítő alapozás 
-12 cm hálós vasalású aljzatbeton 
-20 cm kavicságyazat 
-termett talaj 
 
8. 
-2 cm ragasztott csempe burkolat + simítás 
-15 cm vasbeton fal 
-1 rtg VILLAS GV 35 oxidos lemez talajnedvesség  
 elleni szig.lángolvasztással ragasztva  
-PORMEX RAPID kellősítő alapozás 
-5 cm Austrotherm AT-N100 hőszigetelés 
-kavics háttöltés 
-földvisszatöltés 
 
9. 
-20 cm műanyagszál erősítésű térbeton 
-2 rtg PE fólia, min. 2 x 0,15 mm vastag 
-5 cm szerelőbeton 
-5 cm kiékelő réteg 
-20 cm tömörített kavicságy 
-termett talaj 
 
10. 
-2 cm kerámia lap + ragasztó 
-6 cm aljzatbeton 
-1 rtg. Austrotherm technológiai szigetelés 
-2 cm Austrotherm AT-L2 lépéshanggátlás 
-20 cm monolit vasbeton födém 
1,5 cm vakolat 
 
11. 
-20 cm ásványgyapot hőszigetelés 
-1 rt PE párazáró fólia 
-20 cm monolit vasbeton födém 
-1,5 cm vakolat 
 
12. 
-KS 1000 RW 80 tetőpanel RAL 3000 piros  
-Z200 horganyzott acél szelemen 
-KS 1150 TF 40 IPN MIMIBOX/MINIBOX RAL 9002 törtfehér 
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13. 
-KS 1000 RW 80 tetőpanel RAL 3000 piros  
-Z200 horganyzott acél szelemen 
 
 
3.2.) Szennyvízaknák 

Készül 2 db 20 m3-es és 1 db 5 m3-es. 
Készül  
-1 db 5 m3-es kommunális szennyvízakna, a fedlemez járműforgalomra nem méretezett 
-1 db 20 m3-es tejes szennyvízakna, a fedlemez járműforgalomra nem méretezett 
-1 db 20 m3-es trágyás szennyvízakna, a fedlemez járműforgalomra méretezett 
 
Teljesen a terepszint alá süllyesztett, vasbeton fenéklemezzel, oldalfalakkal és 
fedlemezzel rendelkező műtárgyak, acéllemez ajtóval fedett búvónyílással.  
A vasbeton szerkezet védelmére a műtárgyat minden külső oldalán bitumenes 
alapozóra lángolvasztással ragasztott egy réteg modifikált bitumenes lemezzel 
talajnedvesség ellen szigetelik. 
A medence vízzáróságának biztosítására a belső felületekre két rétegben PLANISEAL 
88 vízzáró habarccsal vakolják. 
Az aknák belsejében 20 mm átnárőjű batonacélokból hágcsót alakítanak ki. 
 
Fenéklemez rétegrendje felülről lefelé: 
 
- 2 rtg PLANISEAL 88 vízzáró habarcs 
- 30 cm vasbeton lemez 
- 1 rtg VILLAS E-PV 4 F/K Extra bitumenes lemez szigetelés 
- 1 rtg MAPEI Plastimul Primer oldószermentes bitumenes alapozó 
- 10 cm szerelőbeton 
- 20 cm kavicságyazat 
- termett talaj 
 
Fedlemez és oldalfalak rétegrendje felülről lefelé (kívülről befelé): 
 
- földvisszatöltés 
- 1 rtg VILLAS E-PV 4 F/K Extra bitumenes lemez szigetelés 
- 1 rtg MAPEI Plastimul Primer oldószermentes bitumenes alapozó 
- 30 cm vasbeton lemez 
- 2 rtg PLANISEAL 88 vízzáró habarcs 
 
3.3.) Ivóvíz kezelő ház 
 
Téglalap alakú egyterű, földszintes, magastetős épület.  Teherhordó falai 30 cm vtg. 
falazóblokkból készülnek. Alapozása beton sávalap vasbeton talpkoszorúval. 
A padlószint 30 cm-rel emelkedik a jelenlegi környező terepszint fölé. Födéme nincs. A 
tetőszerkezet acél rácsostartókból készül, melyen zártszelvény szelemenekre erősített  
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szendvicsapnel tetőfedés található. Az ereszcsatornák horganyzott acélból készülnek. 
a nyílászárók hőszigetelő műanyag tokszerkezetűek, háromrétegű hőszigetelő 
üvegezéssel. A falak vakoltak, festettek, a lábazat lábazati vakolattal készül. A padló 
simított beton, a helyiség közepén ráccsal fedett folyókával, amely az esetlegesen 
keletkező tiszta csurgalékvizet vezeti az épületen kívülre. 
 
Bruttó alapterület: 36,96 m2 
Nettó alapterülete: 30,00 m2  
Épület padlóvonala: ±0,00 m 
Épület körüli járda szintje: -0,30 m 
Ereszmagasság: +3,50 m 
Gerincmagasság: +6,71 m 
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Tsz: P-94 
 

Esztár külterület  059/5 és 069/1 hrsz-ú 
szarvasmarha tartó telep  

korszerűsítésével kapcsolatos kiviteli terv. 
 

2.ütem - fejőház, szennyvízaknák és ivóvíz kezelő ház 
 
 

        3.3. ÉPÍTÉSZ MUNKAVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS 
 
 
 
A kivitelezés megkezdése előtt Biztonsági és egészségvédelmi tervet kell készíteni, 
melyben foglaltakat a kivitelező köteles betartani. 
A Biztonsági és egészségvédelmi terv az alábbi jogforrásokra épüljön: 
 
-4/2002. (II.20.) SzCs-EüM rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok 
során megvalósítandó minimális munkavédelmi körülményekről (továbbiakban: ÉMK) 
-31/1995. (VII. 25.) IKM r. a vas- és fémipari szerelési biztonsági szabályzat 
-143/2004. (XII. 22.) GMK r. a hegesztési biztonsági szabályzat 
-11/2003. (IX.12.) FMM r. az ipari alpintechnikai biztonsági szabályzat  
-2/1972. (I. 25.) KpM r. (IV. fej.), illetve a 25/1998. (XII. 27.) EüM r. az anyagmozgatás 
szabályairól 
-MSZ EN 2364-704: 2002 Felvonulási területek villamos berendezései 
-54/2014.(XII.5.) Bm. rendelet -  az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
-2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról, illetve a 44/2000. (XII. 27.) EüM r. vesz. 
any. és kész. kapcs. egyes elj., ill. tev. részl. Szabályairól. 
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        3.4. ÉPÍTÉSZ TERVJEGYZÉK 
 
 E-0  Helyszínrajz                                                                                                  M  1:500                             
 
E-1 Fejőház alaprajzok 1.                                                                                         M 1:50 
 
E-2 Fejőház alaprajzok 2.                                                                                         M 1:50 
 
E-3 Fejőház metszetek 1.                                                                                         M 1:50 
 
E-4 Fejőház metszetek 2.                                                                                         M 1:50 
 
E-5 Fejőház metszetek 3.                                                                                         M 1:50 
 
E-6 Fejőház homlokzatok                                                                                         M 1:50 
 
E-7 Fejőház asztalos konszignáció                                                                          M 1:50 
 
E-8 Fejőház lakatos konszignáció                                                                            M 1:50 
 
E-9 5 m3-es szennyvíz akna                                                                                     M 1:50 
 
E-10 20 m3-es szennyvíz akna                                                                                 M 1:50 
 
E-11 Ivóvízkezelő ház alaprajzok                                                                             M 1:50 
 
E-12 Ivóvízkezelő ház metszetek                                                                             M 1:50 
 
E-13 Ivóvízkezelő ház homlokzatok                                                                         M 1:50 
 
E-14 Ivóvízkezelő ház asztalos konszignáció                                                          M 1:50 
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